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Bariloche, 04 de diciembre de 2020

REF: Contratacion Directa N° 44/2020.
OBRA PUBLICA MENOR “Veredas
Perimetrales en el Edificio San Martin
N° 2650 en El Bolsén — Sede Andina”.--

CIRCULAR N° 7 — MODIFICATORIA SIN CONSULTA

Por medio de la presente y en el marco de la Contratacion Directa de la referencia se
comunican lo siguiente:

1) Se solicita a los oferentes realizar dos ofertas, una que responda a la documentacion
entregada a la fecha y otra oferta alternativa que se considerara alternativa 2 para evaluar
los trabajos a realizar sobre la Linea Municipal, teniendo en cuanta el deterioro que cuenta
el muro existente.

La Alternativa 2 contempla todos los aspectos mencionados en el PET, Planilla de
Cotizacion y Planos a excepcion de los siguientes:

1- Se adjunta PET modificado en funcion de la Alternativa 2.
2- Se Adjunta nueva planilla de cotizacién para la Alternativa 2.

Cabe destacar que la diferencia con la Alternativa 1 es que no debaan cotizarse los
siguientes items:

3.3. Refuerzo de Hormigén H17 para amurado de placas (Parantes p/rejas)
7.1. Revoque grueso exterior cementicio con aditivo para aplicacion de revoque plastico.
10.1. Revestimiento plastico para exteriores tipo Tarquini o similar

Y que debera re computarse los items:

4.1. Rejas fijas con estructura de parantes
5.2. Mamposteria de bloque de cemento (20x20x40)
11.1. Esmalte sintético Negro brillante + convertidor antoxido sobre herrerias

3- Se Reemplazan en la Alternativa 2 Los planos:
EB-SanMartin2650-RejasLM-AA01
EB-SanMartin2650-RejasLM-AA02
EB-SanMartin2650-RejasLM-AA03
Por los Siguientes:
EB-SanMartin2650-RejasLM-AA01-B

EB-SanMartin2650-RejasLM-AA02-B
EB-SanMartin2650-RejasLM-AA03-B -alternativa 2
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2) Se aclara respecto a la circular N 6, emitida el dia de ayer que el mes base para las
redeterminaciones que pudieran llegar a existir se tomara efectivamente como mes base el
mes de apertura de ofertas.

Sin embargo se aclara a las empresas que para la evaluacién de las ofertas el presupuesto
oficial de la Alternativa 1 publicado fue realizado con mes base de Agosto 2020.

3) Se reitera a las empresas oferentes, que el certificado de visita a obra debera ser
entregado con las ofertas y el mismo es obligatorio. Para aquellas empresas que aln no
hayan realizado la visita se fija una nueva visita a obra para el dia de mafiana Sabado
5/12 alas 11hs.

Quienes hayan realizado la visita a obra con anterioridad quedan exceptuados de ir, salvo
que deseen examinar nuevamente el predio para determinar las tareas de la Alternativa 2.

4) Se adjuntan Dos (2) planos de Mensura.

Firmado digitalmente
por FUMAROLA Flavia
Silvina
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