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 Bariloche, 04 de diciembre de 2020  

REF: Contratación Directa N° 44/2020. 
OBRA PÚBLICA MENOR “Veredas 

Perimetrales en el Edificio San Martín 
Nº 2650 en El Bolsón – Sede Andina”.-- 

CIRCULAR N° 7 – MODIFICATORIA SIN CONSULTA  

 

Por medio de la presente y en el marco de la Contratación Directa de la referencia se 
comunican lo siguiente: 
 
  

 
1) Se solicita a los oferentes realizar dos ofertas, una que responda a la documentación 

entregada a la fecha y otra oferta alternativa que se considerará alternativa 2 para evaluar 
los trabajos a realizar  sobre la Línea Municipal, teniendo en cuanta el deterioro que cuenta 
el muro existente.  
 
La Alternativa 2 contempla todos los aspectos mencionados en el PET, Planilla de 
Cotización y Planos a excepción de los siguientes: 
 
1- Se adjunta PET modificado en función de la Alternativa 2.  
 
2- Se Adjunta nueva planilla de cotización para la Alternativa 2. 

 
Cabe destacar que la diferencia con la Alternativa 1 es que no debaán cotizarse los 
siguientes ítems: 
 

3.3. Refuerzo de Hormigón H17 para amurado de placas (Parantes p/rejas) 
7.1. Revoque grueso exterior cementicio con aditivo para aplicación de revoque plástico. 

      10.1. Revestimiento plástico para exteriores tipo Tarquini o similar 
 

Y que deberá re computarse los ítems:  
 

4.1. Rejas fijas con estructura de parantes 
5.2. Mampostería de bloque de cemento (20x20x40) 
11.1. Esmalte sintético Negro brillante + convertidor antóxido sobre herrerías 
 
3- Se Reemplazan en la Alternativa 2 Los planos: 

 
EB-SanMartín2650-RejasLM-AA01 
EB-SanMartín2650-RejasLM-AA02 
EB-SanMartín2650-RejasLM-AA03  
 
Por los Siguientes: 
 
EB-SanMartín2650-RejasLM-AA01-B 
EB-SanMartín2650-RejasLM-AA02-B 
EB-SanMartín2650-RejasLM-AA03-B -alternativa 2 
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2) Se aclara respecto a la circular N 6, emitida el día de ayer que el mes base para las 
redeterminaciones que pudieran llegar a existir se tomará efectivamente como mes base el 
mes de apertura de ofertas.  

 
Sin embargo se aclara a las empresas que para la evaluación de las ofertas el presupuesto 
oficial de la Alternativa 1 publicado fue realizado con mes base de Agosto 2020.  

 
3) Se reitera a las empresas oferentes, que el certificado de visita a obra deberá ser 

entregado con las ofertas y el mismo es obligatorio. Para aquellas empresas que aún no 
hayan realizado la visita se fija una nueva visita a obra para el día de mañana Sábado 
5/12 a las 11hs. 
 
Quienes hayan realizado la visita a obra con anterioridad quedan exceptuados de ir, salvo 
que deseen examinar nuevamente el predio para determinar las tareas de la Alternativa 2.  
 

4) Se adjuntan Dos (2) planos de Mensura.  
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